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    Общество с ограниченной ответственностью 

    «КАДАСТРОВО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ БЮРО» 
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 исх. №17 от  22.03.2022 г.          

        

                

Коммерческое предложение по выполнению геодезических и кадастровых работ на 

земельном участке, расположенном по адресу:  

Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, деревня 

Огарково, территория садоводческого некоммерческого товарищества "Вика" 

 
Компания ООО «Кадастрово-геодезическое бюро», специализирующаяся на инженерно-

геодезических, инженерно-геологических изысканиях  и кадастровых работах, предлагает на 

Ваше рассмотрение коммерческое предложение  

по выполнению геодезических и кадастровых работ в составе: 

 

1. Геодезические и кадастровые работы: 

 

1 этап - геодезическая контурная съѐмка земельного участка К№50:08:0060415:263, площадью 

45851 кв.м, расположенного: Московская область, городской округ Истра, деревня Огарково, 

территория СНТ "Вика", уч.263,   включающая в себя съемку фактических границ земель 

общего пользования по фасадным заборам частных участков, без прохода на территорию 

участков, 

- камеральная обработка произведенных измерений, 

- анализ полученных данных. 

 

2 этап - подготовка Акта согласования границ земельного участка К№50:08:0060415:263*, при 

необходимости составление объявления для согласования границ земельного участка 

К№50:08:0060415:263 (стоимость публикации объявления не включается в стоимость работ и 

оплачивается напрямую в редакцию газеты). 

*  при обнаружении реестровых ошибок в местоположении границ частных участков, работы 

могут быть приостановлены до исправления реестровых ошибок, дополнительные выезды и 

межевые планы частных участков для возможного исправления оплачиваются отдельно. 

 

3 этап -  формирование межевого плана земельного участка К№50:08:0060415:263 на цифровом 

носителе в формате pdf, xml.  
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2. Стоимость выполнения работ: 

Стоимость каждого этапа работ составляет: 

1 этап – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается согласно главе 26.2 НК РФ. 

2 этап – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается согласно главе 26.2 НК РФ. 

3 этап – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается согласно главе 26.2 НК РФ. 

 

Общая стоимость работ по данному коммерческому предложению составляет 350 000 (триста 

пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается согласно главе 26.2 НК РФ. 

 

Платежи за работы предлагается осуществлять в два этапа, а именно: 1 этап – аванс 50% (от 

общей стоимости работ) перед началом работ; 2 этап - окончательная оплата 50%   после 

передачи Заказчику электронной версии межевого плана . 

 

3. Срок выполнения инженерно-геодезических работ: 

 

1 этап – геодезическая контурная съѐмка территории , камеральная обработка, анализ данных– в 

течение 15  рабочих дней, со дня подписания договора. 

2 этап - подготовка Акта согласования границ земельного участка К№50:08:0060415:263, при 

необходимости составление объявления для согласования границ земельного участка 

К№50:08:0060415:263– в течение 5-7 рабочих дней, со дня выполнения работ первого этапа. 

3 этап - формирование межевого плана земельного участка К№50:08:0060415:263– в течение 10 

рабочих дней, со дня выполнения работ второго этапа и проведения согласования границ 

земельного участка. 

 

С уважением, генеральный директор  

ООО «КадГеоБюро»                                          Рачкова О. Г. 

 

 

 

 







12.01.2022

Заказчик: СНТ "Вика" Подрядчик: ООО "Фаворит +"

Председатель Генеральный Бирюков П.П.

СНТ "Вика" М.П. директор: М.П.

Локальная смета № 146

Реконструкция электросети 0,4 кВЛ в СНТ "Вика"

Основание: Договор №35/21 от 29.12.2021

Работа:первый этап (синяя линия) 497 571,70

Материалы: первый этап 628 120,39

Работа: второй этап (желтая линия) 427 948,12

Материалы: второй этап 577 554,87

Работа: третий этап (красная линия) 418 541,08

Материалы: третий этап 506 077,35

ИТОГО 3 055 813,51

НДС 20% 611 162,70

Всего с НДС 3 666 976,21



3аказчик: СНТ "Вика"
Подрядчик: ИП Мартынов

За казч и к

.Щоговор Nч

смЕтА
на проведение электромонтажных работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ Фид.1

Подрядчик

* [-{ены указаны по состоянию на "20" мая2О22 г

Ns Наименование работ Ед. изм. Кол-во I-I,eHa Сумма
Рабоmа

1 Монтаж провода СИП-2 пролет 33 з000,0 99000,0
2 Р,емонтаж провода марки А пролёт 33 1500,0 49500,0

з flемонтаж вводов шт 35 700,0 24500,0
4 Монтаж вводов шт 35 1100,0 з8500,0
5 Переподключение узлов учёта на опоре шт 35 1250,0 43750,0

6 ,Д,оста вка материала, транспортные расходы объём 1 6500,0 6500,0

] работа автовышки смена з 12000,0 з6000,0

8 Переподкл ючен ие светильн и ков шт 2о 920,0 18400,0

Всего 316150,0

Налоги 316].5,0

Итого ,по. разделу з47765,о

Сmочмосmь маmерuалов
1 зажим ответвительный Р71 шт t4 257,о0 з598,0
2 Монтажная лента F207 м 4о 7I,oo 2840,0

3 Монтажная скрепа NC20 шт 40 1з,00 520,0

4 3ажим анкерныЙ РА2200 шт zo 712,оо t424o,o
5 Зажим поддерживающиЙ ES2000 комплект шт 2з 709,00 16з07,0

6 3ажим СТ25/150 шт з0 198,00 5940,0

7 3ажим пс-1-1 шт 1з 61,00 793,0

8 Катанка стальная 6,5 м 1з 45,00 585,0

9 Провод СИП 3х70+70+16 м 1025 453,00 464325,0

10 Траверса СИП с хомутом шт t4 617,00 86з8,0

11, 3ажим Р4 шт 40 194,00
,176о,о

12 Зажим сТ7OА шт 96 19].,00 18336,0

Итого по разделу: 543882,0

Накладные расходы 10% 54388,2

итого по смете 946оз5,2



Заказчик: СНТ "Вика"
Подрядчик: ИП Мартынов

3а казч и к

,Щоговор N0

смЕтА
на проведение электромонтажных работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ фид.2

Подрядчик

N9 Наименование работ Ед. изм. Кол-во Щена Сумма

Рабоmа
1 Монтаж провода СИП-2 пролет 19 з500,0 66500,0

2 ,Д,емонтаж провода марки А пролёт 19 1500,0 28500,0

3 Р,емонтаж вводов шт з2 700,0 22400,0

4 Монтаж одностоечных ж/б опор шт t 7000,0 7000,0

5 Монтаж вводов шт з2 1].00,0 з5200,0

6 Монтаж контура повторного з/з опоры шт ,J, 1200,0 1200,0

7 Переподключение узлов учёта на опоре шт з2 1250,0 40000,0

8 flocTaBKa материала, транспортные расходы объём 1 30000,0 з0000,0

9 работа автовышки смена 3 12000,0 36000,0

10 Переподключение светильников шт 7 72о,о 5040,0

Всего 27L84o,o

Налоги 27t84,0
Итого по разделу 299о24,о

Сmочмосmъ маmерчалов
1 зажим ответвительный Р71 шт 8 257,0о 2056,0

2 Монтажная лента F207 м з5 7].,00 2485,0

3 Монтажная скрепа NC20 шт з5 13,00 455,0

4 Зажим анкерный РА2200 шт 12 712,оо 8544,0

5 Зажим померживающиЙ ES2000 комплект шт 1з 709,00 92t7,o
6 Зажим СТ25/150 шт 2о 198,00 3960,0

7 3ажим Пс-1-1 шт 8 61,00 488,0

8 Катанка стальная 6,5 м 8 45,00 360,0

9 Опора ж/б СВ-110-З,5 шт 1 12800,00 12800,0

10 Контур з/з шт 1 740,00 740,о

1,t Провод СИП 3х95+95+16 м бз0 601,00 з786з0,0
12 Траверса СИП с хомутом шт 8 617,00 4936,0

1з Зажим Р4 шт 14 194,00 2716,о

t4 Эл.технические материалы на пост охраны к-т 1, 4860,00 4860,0

15 Зажим сТ7OА шт 94 19].,00 t7954,o

Итого по разделу: 450201,0

Накладные расходы 1_0% 45020,1

итого по смете: 794245,7

* L{ены указаны по состоянию на "20" мая 2022 г



3аказчик: СНТ "Вика"
Подрядчик: ИП Мартынов

3а казч и к

flоговор Nч

смЕтА
на проведение электромонтажных работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ Фид.3

Подрядчик

* L{ены указаны по состоянию на "20" мая2О22 г

N9 Наименование работ Ед. изм Кол-во l-{eHa Сумма

Рабоmа
t Монтаж провода СИП-2 пролет 28 4000,0 112000,0

2 flемонтаж провода марки А пролёт 28 1500,0 42000,0

з .Д,емонтаж вводов шт 31 700,0 2t7oo,0
4 Монтаж вводов шт 31 1].00,0 34100,0

5 Переподключение узлов учёта на опоре шт з1 1250,0 38750,0

6 flocTaBKa материала, транспортные расходы объём 1, 7000,0 7000,0

7 работа автовышки смена з 12000,0 з6000,0

8 Переподключение светильников шт 8 720,о 5760,0

Всего 2973to,0
Налоги 297зL,0

Итого flо,разделу 327o4L,0

Сmочмосmь маmерчалов
1 3ажим ответвительный Р71 шт 10 257,оо 257о,0

2 Монтажная лента F207 м 36 7t,oo 2556,0

з Монтажная скрепа NC20 шт 36 13,00 468,0

4 3ажим анкерныЙ РА2200 шт 18 712,00 12816,0

5 Зажим померживающиЙ ES2000 комплект шт 19 709,00 tз47t,о
6 3ажим СТ25/150 шт 35 198,00 69з0,0

7 Зажим пс-1-1 шт ].0 61,00 610,0

8 Катанка стальная 6,5 м 10 45,00 450,0

9 Провод СИП 3х120+120+16 м 500 7L2,oo з56000,0

10 Провод СИП 3х120+120 м з90 681,00 265590,0

11 Траверса СИП с хомутом шт 10 617,00 6170,0

\2 Зажим Р4 шт 16 194,00 з]_04,0

13 Зажим сТ7OА шт 98 191,00 18718,0

Итого по разделу: 689453,0

Накладные расходы 10% 68945,з
итого по смете: 7085439,3



3аказчик: СНТ "Вика"

Подрядчик: ИП Мартынов

3а казч и к

,Щоговор N0

смЕтА
на проведение электромонтажных работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ Фид.4

Подрядчик

* L{ены указаны по состоянию на "20" мая2О22 г.

Ns Наименование работ Ед. изм, Кол-во [_{ена Сумма

Рабоmа
1 Монтаж провода СИП-2 пролет 22 4000,0 88000,0

2 flемонтаж провода марки А пролёт 9 1500,0 1з500,0

з Р,емонтаж вводов шт 16 700,0 11200,0

4 Монтаж вводов шт 16 1100,0 17600,0

5 Переподключение узлов учёта на опоре шт 16 ]_250,0 20000,0

6 flocTaBKa материала, транспортные расходы объём t 7000,0 7000,0

7 работа автовышки смена 3 12000,0 36000,0

8 Монтаж ком.аппарата на ф.4 в КТП объём t 10000,0 10000,0

9 Переподключение светил ьников шт 5 72о,0 з600,0

Всего 206900,0

Налоги 20690,0

Итого по разделу 2z759o,o

Сmочмосmъ маmерчалов
1 3ажим ответвительный Р71 шт 8 257,оо 2056,0

2 Монтажная лента F207 м з2 7t,oa 2272,о

з Монтажная скрепа NC20 шт з2 1з,00 4]_6,0

4 3ажим анкерный РА2200 шт 18 7t2,oo 12816,0

5 Зажим поддерживающиЙ ES2000 комплект шт 1з 709,00 92]-7,о

6 Зажим СТ25/150 шт 25 198,00 4950,0

7 3ажим Пс-1-1 шт 8 61,00 488,0

8 Катанка стальная 6,5 м 8 45,00 360,0

9 П ровод СИ П 3x120+t2O+1,6 м 325 7tz,oo 2з1400,0

10 Провод СИП 3х120+120 м 390 681,00 265590,0

11 Траверса СИП с хомутом шт 10 617,00 6170,0

12 3ажим Р4 шт 10 194,00 1940,0

13 Коммутационный аппарат на ф.4 к-т 1, ].2000,00 12000,0

t4 3ажим сТ7OА шт 52 191,00 99з2,0

Итого по разделу: 559607,0

Накладные расходы 10% 55960,7

итого по смете: 84з757,7
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